

Veřejná zakázka malého rozsahu

Město Humpolec, jako zadavatel veřejné zakázky, Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. V platném znění

Zadavatel : Město Humpolec se sídlem **Městský úřad Humpolec**
Horní náměstí 300
396 22 Humpolec
tel. 565 518 111
IČO : 00 248 266

I. Vymezení zakázky

„ Oprava a odbahnění rybníka „Návesní“ p.č. 1/1 v k.ú. Světlice „

Rybník je v současné době vypuštěn. Je volně přístupný pro prohlídku staveniště. Přemístění sedimentu bude probíhat uvnitř rybníka formou několikanásobného přehození rypadlem. Nakládání může probíhat v rybníce na dopravní prostředky, když se vybuduje sjezd z panelů nebo matrací, nebo může být naloženo z rybníka na dopravní prostředek stojící na hrázi.

Předmět díla:

Odbahnění a přemístění sedimentu v rybníce v objemu	905 m3
Přemístění sedimentu na určené pozemky v k.ú. Světlice	905 m3
Oprava a zpevnění hráze – doplnění kamenného zdiva	5 m3
Kamenný zához paty hráze makadam fr. 0 – 200mm	100 m3
Oprava požeráku	20 000,- Kč
Úprava dna do projektovaného profilu	2 400 m2

2. Doba a místo plnění veřejné zakázky:

A) místo plnění : k.ú. Světlice, Humpolec

B) doba plnění : září – listopad 2012

z toho ukládání sedimentu 1.10.-15.11.2012

3. Způsob hodnocení nabídek :

a, nejvýše přípustná nabídková cena vč. DPH 100%

4. Zadávací dokumentace :

Je na vyžádání v PDF formátu na email : jan.menhard@mesto-humpolec.cz .

Další doplňující informace je možno získat na odboru MH - ing. Menhard, tel. 777 347 519 nebo 565 518 191.

Informace o dopravních trasách na pozemky, kde bude ukládán sediment podá ing.Kulhavý – Agropol Budíkov – tel. 775 999 581, 565 532 187.

5. Požadavky na zpracování nabídkové ceny :

Nabídková cena bude zpracována jako nejvýše přípustná včetně DPH. Nabídková cena bude rozčleněna do následujících položek

1- Odbahnění a přemístění sedimentu v rybníce	905 m3
2 – Přemístění sedimentu na určené pozemky v k.ú. Světlice	905 m3
3 – Oprava a zpevnění hráze – doplnění kamenného zdiva	5 m3
4 – Kamenný zához paty hráze makadam fr. 0 – 200mm	100 m3

5 – Úprava dna do projektovaného profilu
6 - Oprava požeráku

2 400 m²
20 000,- Kč bez DPH

Nabídková cena bude členěna na – nabídková cena bez DPH, DPH, cena celkem včetně DPH.

Součástí nabídky bude též návrh smlouvy o dílo.

Splatnost faktur 21 dní.

6. Požadavky na kvalifikaci :

Uchazeč předloží kopii dokladu opravňující k podnikání v daném oboru. Dále předloží referenci ze srovnatelné zakázky tj. odbahnění rybníka v objemu min. 500 tis. Kč.

Pozn. Pozvané firmy reference nemusí předkládat, neboť jejich kvalifikační způsobilost je zadavateli dostatečně známa.

7. Podávání nabídek :

Nabídky se podávají poštou na adresu zadavatele s poznámkou „NEOTVÍRAT“.

8. Soutěžní lhůta, místo, datum a hodina otevírání obálek s nabídkami :

Začátek soutěžní lhůty	:	den rozeslání výzvy
Konec soutěžní lhůty	:	29.8.2012 v 9.00 hod.
Otevírání obálek	:	29.8.2012 v 12.00 hod.
Zadávací lhůta	:	30 kalendářních dnů
Místo otevírání obálek	:	bez účasti uchazečů

9. Další podmínky soutěže :

1, Ze soutěže budou vyloučeny nabídky, které byly doručeny po uplynutí soutěžní lhůty a nabídky, které nesplní podmínky soutěže.

2, Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo zrušit soutěž kdykoliv v jejím průběhu.

3, Fakturovat lze po dokončení dílčích etap :

30% po přemístění sedimentu k místu odvozu


40% po dokončení odvozu sedimentu na pole

30% po předání díla bez vad a nedodělků

4, Zadavatel si dále vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem o veřejnou zakázku.

5, V návrhu smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí nabídky, uvede uchazeč povinně toto :
Záruka na dílo je **60 měsíců** od předání bezvadně provedeného díla zhotoviteli.

Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu uvedeném ve smlouvě zaplatí smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každý den prodlení a to **za prvních 10 kalendářních dnů** po uplynutí termínu předání díla. **Za každý další započatý kalendářní den** bude účtována smluvní pokuta ve výši **2 000 Kč**.


.....
Ing. Květoslav Namyslo
místostarosta

V Humpolci 22.8.2012

ZVEŘEJNĚNO DNE 23.8.2012
SEJMUTO DNE 29.8.2012