Město Humpolec

Městský úřad Humpolec, Odbor životního prostředí a památkové péče

Horní náměstí 300, 396 22 HUMPOLEC  ________________________________________________________________
Čj.: ŽP/999/08/Kc/32/08



     
                 V Humpolci 10.1.2008

Vyřizuje: ing.Kocman 

Spis.znak: 411.1
Skartační znak:  V/10
Poptávka na cenovou kalkulaci na zhotovení díla:
„Hrad Orlík u Humpolce –stavební práce- Oprava zdiva bastionu – I.část a části severní hradby“
Lokalizace: 
hrad Orlík u  Humpolce – kulturní památka rejstř.č. 35556/3-3032

Závazné stanovisko orgánu SPP: 

· vydané MěÚ Humpolec, OŽP a PP  pod  Č.j.: ŽP/23274/04/Kc/194/04 22.11.2004,

(doplnění pro druhou fázi bude vydáno v nejbkližším termínu)
 

Stavební povolení:

vydané  MěÚ Humpolec, stavebním úřadem pod Čj: STAV/25516/04/Hr/817/04 z 3.1.2005,

prodloužení termínu pro dokončení prací - změna vydaná MěÚ Humpolec, stavebním úřadem do Čj.: STAV/18708/07/Hr/HU-886/2007 z 19.9.2007 
Pozemek: stavební parc.č.30, parc.č.180/42 a 180/43, vše v  k.ú.Rozkoš u Humpolce

Požadovaný termín realizace:  - spárování a klínování zdiva od počátku dubna (s ohledem na klimatické podmínky) do 30.května 2008

- přezdění uvolněných částí rozkryté koruny po archeolog.výzkumu s nadezděním zachovalé koruny o dva šáry, včetně nadezdění části zdiva severní hradby – po dokončení archeologického výzkumu do konce června 2008

- nadezdění zdiva bastionu (alternativa II.fáze opravy) – od 7.července do 29.srpna 2008

Investor:  

Město Humpolec, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

Požadavky investora na bosah nabídky:

1. Samostatně jednotlivě ocenit položkovým rozpočtem provedení prací vč.DPH:
a)         oprava bastionu a části severní hradby 
· I.fáze - fixace zachovalého vnějšího líce zdi – znovuosazení zcela uvolněných kamenů, vyklínování spár drobnými kameny a plošné hloubkové přespárování zachovalých úseků vnějšího líce, včetně přezdění rozvolněné části koruny zdiva dvěma šáry nadezdívky, u části zdiva severní hradby přezdění rozvolněné části koruny zdiva a části zdiva příčné zdi s doplněním líce zdiva včetně jílování a drnování koruny zdi.

· II.fáze – nadezdění severní hradby bastionu včetně SV nároží, nutno počítat s dovozem minimálně ½ navržené vnější lícové plochy kamene (požadujeme jednoznačně samostatně ocenit) shodného s kameny původního líce severní stěny bastionu (rulové shodných tvarových proporcí a barevnosti s kameny užitými v zachovalém historickém líci stavby severní zdí bastionu)

Pro stavební práce požadujeme přednostně využít stávajících kamenů na hradě v dostupnosti do 50m od místa díla. Pro případ nedostatku lícových kamenů pro druhou fázi oprav prosím jednou samostatnou položkou oceňte náklady na nákup a dovoz kamenů mimo hlavní cenovou nabídku!  

2. Součástí poptávky bude dále:

-  návrh záruční doby 
- kopie dokladu o oprávnění k podnikání (příp.kopie živnostenského listu)

Své nabídky zašlete nejpozději do 1.února 2008  písemně na adresu zadavatele.

Ohledání místa s možností doměření detailů a konzultace se zástupcem zadavatele: Ing.Kocman – tel: 777/347511

Mgr.Roman Brzoň

místostarosta města

v.r.

Přílohou: 
- upravený výřez z PD

· rozkreslení situace pro ocenění rozsahu prací + foto stavu 

